

**ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN NHƯ THANH**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Số: /QĐ-UBND

Như Thanh, ngày tháng 05 năm 2023

QUYẾT ĐỊNH

Phê duyệt nhiệm vụ và dự toán khảo sát xây dựng công trình Di dời và hoàn trả đường điện hạ thế phục vụ GPMB dự án đường giao thông xã Phượng Nghi - Cán Khê, huyện Như Thanh.

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN NHƯ THANH

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18/06/2014; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng ngày 17/6/2020; Luật Đầu tư công ngày 13/6/2019;

Căn cứ Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng; Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng; Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng; Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công;

Căn cứ Nghị quyết số 49/NQ-HĐND ngày 17/7/2021 của HĐND tỉnh về việc quyết định chủ trương đầu tư dự án Đường giao thông Phượng Nghi - Cán Khê, huyện Như Thanh;

Căn cứ Quyết định số 1206/QĐ-UBND ngày 08/4/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng Đường giao thông Phượng Nghi - Cán Khê, huyện Như Thanh;

Căn cứ Quyết định số 997/QĐ-UBND ngày 26/4/2023 của Chủ tịch UBND huyện Như Thanh về việc phê duyệt nhiệm vụ thiết kế và chi phí thiết kế bản vẽ thi công, lập dự toán chi phí xây dựng công trình Di dời và hoàn trả đường điện hạ thế phục vụ GPMB dự án đường giao thông xã Phượng Nghi - Cán Khê, huyện Như Thanh;

Theo đề nghị của Trưởng phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện tại văn bản số 203/KTHT ngày 26/5/2023 về kết quả thẩm định nhiệm vụ và dự toán khảo sát xây dựng công trình Di dời và hoàn trả đường điện hạ thế phục vụ GPMB dự án đường giao thông xã Phượng Nghi - Cán Khê, huyện Như Thanh.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt nhiệm vụ và dự toán khảo sát xây dựng công trình Di dời và hoàn trả đường điện hạ thế phục vụ GPMB dự án đường giao thông xã Phụng Nghi - Cán Khê, huyện Như Thanh, với những nội dung cụ thể như sau:

1. Tên công trình: Di dời và hoàn trả đường điện hạ thế phục vụ GPMB dự án đường giao thông xã Phụng Nghi - Cán Khê, huyện Như Thanh.

2. Địa điểm xây dựng: Xã Phụng Nghi - Cán Khê, huyện Như Thanh.

3. Chủ đầu tư: UBND huyện Như Thanh.

4. Đại diện chủ đầu tư: Hội đồng bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất để thực hiện Dự án Đường giao thông Phụng Nghi - Cán Khê, huyện Như Thanh.

5. Mục tiêu đầu tư: Di dời đường điện hạ thế trong phạm vi GPMB để bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công dự án Đường giao thông xã Phụng Nghi – Cán Khê, huyện Như Thanh đúng tiến độ của dự án đã được phê duyệt.

6. Nhóm dự án, loại, cấp công trình:

- Nhóm dự án: Nhóm C;

- Loại công trình: Công trình công nghiệp

- Cấp công trình: Cấp IV.

7. Nguồn vốn: Lấy từ chi phí bồi thường, giải phóng mặt bằng thuộc dự án đầu tư xây dựng Đường giao thông Phụng Nghi - Cán Khê, huyện Như Thanh.

8. Hệ thống tiêu chuẩn, quy chuẩn được áp dụng:

- Quy chuẩn quốc gia về xây dựng lưới cao độ QCVN 11:2008/BTNMT;

- Tiêu chuẩn kỹ thuật đo, xử lý số liệu GPS TCVN 9401:2012;

- Các quy chuẩn, tiêu chuẩn hiện hành có liên quan

9. Nhiệm vụ khảo sát:

(Có phụ lục 01 - Chi tiết kèm theo).

10. Giá trị dự toán chi phí khảo sát xây dựng: 8.942.000 đồng (Tám triệu chín trăm bốn hai nghìn đồng).

(Có phụ lục 02 - Chi tiết kèm theo).

Điều 2. Giao Hội đồng bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất để thực hiện Dự án Đường giao thông Phụng Nghi - Cán Khê, huyện Như Thanh chịu trách nhiệm đôn đốc đơn vị Tư vấn thực hiện đúng nội dung công việc đã được phê duyệt; tổ chức giám sát công tác khảo sát, nghiệm thu thanh toán theo khối lượng thực tế và các quy định hiện hành, đảm bảo chất lượng, tiến độ thực hiện dự án.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng HĐND và UBND huyện; Trưởng các phòng: Kinh tế và Hà tàng, Tài chính - Kế hoạch; Giám đốc Kho bạc Nhà nước huyện Như Thanh; Giám đốc Ban QLDA đầu tư xây dựng huyện Như Thanh; Chủ tịch Hội đồng bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất để thực hiện Dự án Đường giao thông Phương Nghi - Cán Khê, huyện Như Thanh và các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Chủ tịch, PCT Hàn Văn Huyền;
- Lưu: VT.

CHỦ TỊCH

Đặng Tiến Dũng

Phụ lục 01: NHIỆM VỤ KHẢO SÁT XÂY DỰNG

Công trình: Di dời và hoàn trả đường điện hạ thế phục vụ GPMB dự án đường giao thông xã Phụng Nghi - Cán Khê, huyện Như Thanh.
(Kèm theo quyết định số /QĐ-UBND, ngày /05/2023 của Chủ tịch UBND huyện Như Thanh).

I. TỔNG QUAN - THÔNG TIN DỰ ÁN

1. Tên công trình: Di dời và hoàn trả đường điện hạ thế phục vụ GPMB dự án Đường giao thông xã Phụng Nghi – Cán Khê, huyện Như Thanh .

2. Dự án nhóm: C.

3. Chủ đầu tư: UBND huyện Như Thanh.

4. Đại diện chủ đầu tư: Hội đồng bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất để thực hiện Dự án Đường giao thông Phụng Nghi - Cán Khê, huyện Như Thanh.

5. Địa điểm xây dựng: Thuộc địa phận các xã Phụng Nghi và Cán Khê, huyện Như Thanh.

6. Nguồn vốn: Lấy từ chi phí bồi thường, giải phóng mặt bằng thuộc dự án đầu tư xây dựng Đường giao thông Phụng Nghi - Cán Khê, huyện Như Thanh.

II. CÁC CĂN CỨ ĐỂ LẬP NHIỆM VỤ KHẢO SÁT

1. Các căn cứ pháp lý.

Luật Xây dựng ngày 18/6/2014; Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Xây dựng ngày 28/06/2020;

Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng; Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng; Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng; Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công;

Thông tư của Bộ Xây dựng: số 11/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 của Bộ Xây dựng Hướng dẫn một số nội dung xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng; Thông tư số 12/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 của Bộ Xây dựng Ban hành định mức xây dựng;

Căn cứ Nghị quyết số 49/NQ-HĐND ngày 17/7/2021 của HĐND tỉnh về việc quyết định chủ trương đầu tư dự án Đường giao thông Phụng Nghi - Cán Khê, huyện Như Thanh;

Quyết định số 1206/QĐ-UBND ngày 08/4/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng Đường giao thông Phụng Nghi - Cán Khê, huyện Như Thanh; Quyết định số 977/QĐ-UBND ngày 26/4/2023 của Chủ tịch UBND huyện Như Thanh Về việc Về việc Phê duyệt nhiệm vụ thiết kế và chi phí thiết kế bản vẽ thi công, lập dự toán chi phí xây dựng Công trình: Di dời và hoàn trả đường điện hạ thế phục vụ GPMB dự án đường giao thông Phụng Nghi - Cán Khê;

Căn cứ Hồ sơ cắm mốc GPMB của dự án.

2. Danh mục quy chuẩn, tiêu chuẩn xây dựng:

- Quy chuẩn quốc gia về xây dựng lưới cao độ QCVN 11:2008/BTNMT;
- Tiêu chuẩn kỹ thuật đo, xử lý số liệu GPS TCVN 9401:2012;
- Các quy chuẩn, tiêu chuẩn hiện hành có liên quan.

III. MỤC TIÊU ĐẦU TƯ: Di dời đường điện hạ thế trong phạm vi GPMB để bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công dự án Đường giao thông xã Phụng Nghi – Cán Khê, huyện Như Thanh đúng tiến độ của dự án đã được phê duyệt.

IV. ĐỊA ĐIỂM XÂY DỰNG: Thuộc địa phận các xã Phụng Nghi và Cán Khê, huyện Như Thanh.

VI. NỘI DUNG VÀ KHỐI LƯỢNG KHẢO SÁT:

1. Nhiệm vụ: Khảo sát xây dựng công trình gồm khảo sát địa hình với mục đích làm cơ sở để lựa chọn phương án kỹ thuật, vị trí công trình, lập thiết kế bản vẽ thi công công trình.

2. Phương pháp khảo sát, tiêu chuẩn áp dụng.

2.1. Khảo sát địa hình:

- Hệ cao độ, tọa độ: VN 2000.
- Đo thực tế tại công trình; sử dụng phương pháp toàn đạc.

3. Khảo sát địa hình: Địa hình cấp III.

3.1. Đo vẽ đường dây hiện trạng.

Công tác đo vẽ đường dây 0,4kV hiện trạng: 1197,44m.

+ Đoạn qua địa phận xã Phụng Nghi từ Km2+800 đến Km3+341,36 chiều dài 541,36m.

+ Đoạn qua địa phận xã cán Khê từ Km10+462,99 đến Km11+119,07 chiều dài 656,08m.

3.2. Khảo sát vị trí dự kiến di chuyển đường dây.

- Khối lượng: 02 công

3.3. Công tác khác.

- Làm việc với các cơ quan liên quan đến dự án: 03 công

Tổng hợp khối lượng khảo sát địa hình dự kiến

TT	Nội dung công việc	Cấp ĐH	Đơn vị	Khối lượng
1	Công tác đo vẽ tuyến đường dây tải điện trên không, đo vẽ tuyến đường dây 0,4kV	III	100m	11,9744
2	Khảo sát vị trí dự kiến di chuyển đường dây		công	02
3	Làm việc với các cơ quan liên quan đến dự án		công	03

VII. DỰ TOÁN KHẢO SÁT.

1. Cơ sở lập dự toán.

- Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng.

- Các Thông tư: Số 09/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 hướng dẫn xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng; Số 10/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 hướng dẫn ban hành định mức xây dựng; Số 16/2019/TT-BXD xác định chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng công trình; Số 02/2020/TT-BXD của Bộ trưởng Bộ Xây dựng sửa đổi, bổ sung một số điều của 04 Thông tư có liên quan đến quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

- Và các quy định hiện hành của Nhà nước.

2. Dự toán khảo sát địa hình: 8.942.000 đồng. (*Tám triệu chín trăm bốn hai nghìn đồng./.*).

Phụ lục 02: BẢNG TỔNG HỢP DỰ TOÁN KHẢO SÁT XÂY DỰNG
Công trình: Di dời và hoàn trả đường điện hạ thế phục vụ GPMB dự án
đường giao thông xã Phụng Nghi - Cán Khê, huyện Như Thanh
(Kèm theo quyết định số /QĐ-UBND, ngày /05/2023 của Chủ tịch UBND
huyện Như Thanh).

TT	Hạng mục	Chi phí khảo sát sau thuế
1	KHẢO SÁT ĐỊA HÌNH	8.942.000